POLSKI
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Zadanie jest wspétfinansowane ze srodkéw
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Rzadowy Program Odbudowy Zabytkow

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

UMOWANR ................

Zawartaw dniu ..., 2024r. w Magkolicach pomiedzy:

Parafig Rzymsko - Katolickg Sw. Wojciecha w Makolicach, Makolice 90, 95-015 Gtowno
reprezentowang przez ks. Krzysztofa Przybysza — Proboszcza Parafii, zwang dalej
Zleceniodawcg

a firmg

zwang dalej Wykonawca,

o nastepujgcej tresci:

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i programoéw prac konserwatorskich w zakresie
niezbednym dla uzyskanie zgdd i pozwoleh (konserwatorskich i budowlanych)

- W oparciu o powyzsze dokumentacje: wykonanie, prac konserwatorskich,
restauratorskich i robét budowlanych w zakresie uszczegétowionym w Ogtoszeniu o
Zamowieniu.

- Konserwacja oftarza gtéwnego Matki Bozej taskawej w kosciele na podstawie
zatwierdzonego programu prac konserwatorskich i pozwolenia tdédzkiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow (decyzja nr WUOZ-ZRR.5144.47.2024.KS z
dnia 04-06-2024)

Kazdy etap pracy zostanie wcze$niej uzgodniony z konserwatorem zabytkéw.

Przedmiot umowy jest finansowany ze $rodkéw Rzgdowego Programu Odbudowy
Zabytkow na podstawie promesy udzielonej Gminie Gtowno nr
RPOZ/2022/12658/PolskiLad, a nastepnie umowy nr ...............ccoeene. 0 udzielenie
dotacji ...........oevenne zawartej pomiedzy Gming Gtowno a Parafig Rzymsko - Katolicka
Sw. Wojciecha w Makolicach.

Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatdbw oraz urzgdzen dostarczonych
przez Wykonawce. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty oraz urzadzenia,
okreslone co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i umowie oraz
ponosi za nie petng odpowiedzialnosé.
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Wykonawca w momencie rozpoczecia prac budowlanych wykona i umiesci w miejscu
realizacji zadania tablice informacyjng, zgodng z wymogami Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z
budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze
zm.). Wzor tablicy dostepny jest pod adresem:
https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze i programy/Polski Lad/Odbudowa zabytkow/t
ablica fundusz 180x120 v2.pdf

Tre$¢ tablicy, w tym jej projekt, a takze dokladne miejsce ustawienia podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Tablica powinna zosta¢ ustawiona w miejscu realizacji
inwestycji w momencie rozpoczecia prac budowlanych.

§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 11
miesiecy od podpisania umowy, tji. dodnia ..........................

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

Zamawiajacy i Wykonawca zamowienia zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu

umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:

a) protokolarne przekazanie wykonawcy terenu robot, w terminie 5 dni roboczych od
dnia podpisania umowy, przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy;

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

c) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa w § 5 umowy;

d) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania
niezastrzezonych czesci zaméwienia podwykonawcom;

b) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie
robot;

C) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektbw na terenie robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

d) wykonywanie robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, decyzjg pozwolenia na budowe oraz decyzjg
konserwatora zabytkow, wilasciwymi przepisami z zakresu, bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
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miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robot
budowlanych bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na terenie robdt i w jego
poblizu, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych;

e) wykonanie robot z materiatbw wtasnych, ktére powinny odpowiadaé jakosciowo
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatdbw uzytych do wbudowania, zamawiajagcy ma prawo
wykonania badan tych materiatbw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jakos¢ zastosowanych
materiatow nie spetnia wymogow, o ktérych mowa powyzej wowczas wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wkasny koszt dokona ich wymiany;

f) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,

g) ustanowienie kierownika budowy, ktory spetnia wymagania o ktérych mowa w art.
37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022, poz. 840 z pézn. zm.).;

h) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

i) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, niezgtoszenie tych robot daje zamawiajgcemu podstawe do
zgdania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy;

j) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

k) biezgce sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbiorki, uporzadkowanie terenu
budowy po zakonczeniu prac;

[) poddanie odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe Ilub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych Ilub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (Wykonawca jest
wytwércg odpadédw w rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o
odpadach);

m) udziat w przegladach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:
a) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robaot, jak i

Strona3z12



POLSKI
tAD I

Zadanie jest wspétfinansowane ze srodkéw
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Rzadowy Program Odbudowy Zabytkow

BGKD

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robo6t na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i 0sob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w peinej
wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie roboét.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony  Zamawiajgcego  jest:

tel i Mail ..o,

W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 lub danych do
kontaktu, strona umowy dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem.

Strony dopuszczajg réwniez mozliwos¢ porozumiewania sie za posrednictwem poczty
elektronicznej z wykorzystaniem adreséw wskazanych w ust. 5 i 6, za posrednictwem
poczty elektronicznej strony nie dopuszczalne jest ztozenie przez Strony jakichkolwiek
oswiadczen dotyczgcych potwierdzenia i wykonania robdt, odstgpienia od umowy czy
tez wprowadzenie zmian w jej tresci.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzenia dokumentacji konserwatorskiej,
dotyczgcej prac opisanych w § 1 i przekazania jej Zleceniodawcy w terminie do trzech
miesiecy od daty odbioru prac.

§4
WYNAGRODZENIE

Z tytutu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w kwocie
................................ zt  brutto (stownie: ..., fo netto
........................... zt(stownie..........cooiiii)y e % VAT

Wynagrodzenie obejmuje catos¢ kosztéw i wydatkow Wykonawcy niezbednych do

zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym Kkoszty materiatow, robocizny, sprzetu,

Strona41z12



POLSKI
tAD I

Zadanie jest wspétfinansowane ze srodkéw
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Rzadowy Program Odbudowy Zabytkow

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

urzadzen i instalacji niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, jak rowniez koszty

wywozu, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizaciji

Remontu. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczattowe, tj. state i niezmienne, obejmuje

wszystkie zobowigzania Wykonawcy konieczne do realizacji przedmiotu umowy, nie

podlega zadnym korektom i obowigzuje w podanej wysokosci przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy, tj. do uptywu okresu gwaranc;ji i rekojmi.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.

1 niniejszego paragrafu.

Inwestycja jest dofinansowana z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow w

wysokosci 98% catkowitej wartosci zadania, przy wktadzie wlasnym — 2% kosztéw

zadania. Zgodnie z zasadami Programu, jezeli okres realizacji zamowienia nie
przekracza 12 miesiecy, $rodki z Promesy (z dofinansowania) mogg byé wyptacone
wykonawcy w jednej transzy, po wykonaniu i odbiorze koncowym zadania.

Srodki wilasne (2% wartosci zamowienia) zostang wyptacone wykonawcy w catosci

przed wyptatg srodkéw z Promesy.

W zwigzku z tym strony ustalajg, iz zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastgpi

w dwaoch transzach (dwie faktur):

a) pierwsza transza w wysokosci do 2% wartosci brutto przedmiotu umowy (wyptata z
wktadu wilasnego) za czesSciowe wykonanie przedmiotu umowy o wartosci wkfadu
wiasnego,

b) druga transza - pozostata czes¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy (wartosé
dofinansowania z promesy) zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji inwestycji
w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.

7. Zleceniodawca pierwszg transze wynagrodzenia w wysokosci ................ zt za realizacje

przedmiotu umowy zaptaci w terminie 35 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury i protokét odbioru czesciowego zamowienia.
Wynagrodzenie to ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Zleceniodawca zobowigzuje sie do zaptaty Wykonawcy pozostatej czesci wynagrodzenia
(druga transza) ustalonego w § 4 niniejszej umowy w terminie 35 dni, od dnia odbioru
inwestycji w catosci i doreczenia faktury wraz z protokotem, o ktérym mowa w ust. 2 lit. b.
Wynagrodzenie to ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy. W zwigzku z
powyzszym zgodnie z warunkami Promesy, o ktorej mowa w ust. 3, Wykonawca
zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego
(wyptacona 2% zaliczka) na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy.

. W przypadku dokonania odbioru z zastrzezeniem, ze opisane w protokole wady majg
zosta¢ usuniete w wyznaczonym terminie, zaptata wynagrodzenia nastgpi w zakresie
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odpowiadajgcym procentowi wykonanych robot w sposéb niewadliwy (bez zastrzezen), po
dokonaniu ewentualnych potrgcen przewidzianych umowg i przepisami prawa.
Wynagrodzenie w pozostatym zakresie odpowiadajgcym procentowi wykonanych robéot w
sposob niewadliwy zostanie zaptacone po dokonaniu bez zastrzezen odbioru robét co do
ktorych wczesniej zostaly zgtoszone zastrzezenia | ewentualnych potrgcen
przewidzianych umowg oraz przepisami prawa badz po dokonaniu rozliczenia
ostatecznego w inny sposéb przewidziany prawem.

10. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ fakture do siedziby Zleceniodawca
niezwtocznie po otrzymaniu protokotu odbioru na podstawie protokotu korhicowego.

11. Za date ptatnosci przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego ptatnika
(Zleceniodawcy).

12. Przy realizacji postanowien niniejszej umowy Strony zobowigzane sg do stosowania
mechanizmu podzielonej ptatnosci dla towarow i ustug wymienionych w zatgczniku nr 15
do ustawy o podatku od towardw i ustug.

13. Wykonawca, ktory w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadomienia Zleceniodawcy o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktéory ma wplywaé wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest
rachunek VAT.

14. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa
w ust. 6 oraz wskazany w trybie, o ktérym mowa w ust. 11, nalezy do Wykonawcy
i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. —
Prawo bankowe (T. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek
VAT.

15. Wykonawca oswiadcza, iz jest Swiadomy ryzyk wynikajgcych z zawartej umowy, w
tym z pochodzeniem srodkéw na sfinansowanie inwestycji z Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, a ponadto oswiadcza, iz posiada
niezbedne zasoby techniczne, personalne i finansowe niezbedne do zapewnienia
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wtasnym Zamawiajacego, na
czas poprzedzajacy wyplate transzy przez BGK.

§5
ODBIORY
1. Roboty okreslone zamdwieniem podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) Odbidr czesciowy, po wykonaniu zakresu rzeczowego i odpowiadajgcego mu zakresu
finansowego w wysokoséci udziatu wlasnego Zamawiajgcego,
b) Odbiér koncowy po zrealizowaniu wszystkich etapéw robdét,
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c) Odbiér pogwarancyjny.

. Podstawowym warunkiem odbiorow czesciowego i koncowego jest sporzadzenie i
obustronne podpisanie protokotu odbioru, ktéry bedzie podstawg do wystawienia faktury.
Nie jest dopuszczalne wystawienie faktury przed podpisaniem protokotu odbioru.

. Odbiory dokonywane bedg przez przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przy udziale Wykonawcy, a w przypadku odbioru koncowego réwniez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw. Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie
Zamawiajgcego do udziatu w odbiorze w wyznaczonym terminie.

. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze wynosic¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej, o
ile wady nadajg sie do usuniecia. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w
ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ innemu podmiotowi zastepcze ich

wykonanie na koszt Wykonawcy.

§6
PODWYKONAWSTWO

. Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
zadan okreslonych w OPZ -zatgczniki nr 7a-7c do Zapytania ofertowego, ktéry stanowi
integralng czes¢ niniejszej umowy, a w przypadku oferty zlozonej przez grupe
wykonawcow przez lidera tej grupy. W pozostatym zakresie Zamawiajgcy dopuszcza
powierzenie realizacji czesci zadania podwykonawcom po wczesniejszym zgtoszeniu
Zamawiajgcemu i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynac;ji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo.

. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

§8
GWARANCJA

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... -miesiecznej gwarancji i .......... -miesiecznej
rekojmi na wykonany w ramach niniejszej Umowy przedmiot zamowienia.
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. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dokonaniu skutecznego
odbioru kohcowego catosci zamdwienia. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz
wady wykonania. Jesli producent danego materiatu ustalit dla niego dluzszy okres
gwarancji/rekojmi jako obowigzujacy przyjmuje sie okres gwarancji/rekojmi ustalony przez
producenta.

. Na wypadek ujawnienia sie wad wykonanych prac lub zastosowanych materiatéw po
dokonaniu koncowego odbioru, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi.
Okres rekojmi jest tozsamy z okresem udzielonej gwarancji, jednak uprawnienia
Zamawiajgcego z obu tytutdw nie wykluczajg sie.

. Jesli umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi beda
realizowane na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

. O powstalych w okresie gwarancji i rekojmi wadach Ilub usterkach, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

. W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wieta, oraz usungc¢
wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o
powstatych wadach, o ktérym mowa w ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w przegladach
gwarancyjnych w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -—
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dniu od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzah wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
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takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Wykonawca w przypadku odstgpienia od umowy winien ztozy¢ stosowne oswiadczenie w
terminie do 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji potwierdzajgcy zaawansowanie wykonanych prac,
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

§ 10
KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy
— w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto niniejszej umowy,

b) za zwloke w terminie realizacji umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) niepowiadomienia inspektora nadzoru o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na
stan zachowania zabytku — w wysokosci 2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, za
kazdy stwierdzony przypadek

d) wykorzystanie innych materiatbw niz zalecane w projekcie, uzgodnieniach,
dokumentacji technicznej bez zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, umowy, za kazdy stwierdzony przypadek

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow

wynikajgcych z umowy.

. Kary umowne z tytutu op6znienia i odstgpienia od umowy podlegajg fgczeniu.

. Wykonawca nie moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci wzgledem Zleceniodawcy z tego

powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce byto

nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wobec Wykonawcy
przez jego podwykonawcéw.

§ 11
UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczenia, od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
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przedmiotem zamowienia przez caty okres trwania umowy i przedstawiania jej wraz z
dowodem jej optacenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

§ 12
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagajg dla swej waznosci formy

pisemnej.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonywania zmian postanowieh niniejszej umowy,

w zakresie:

a) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdét o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonhczenia
robot, w nastepujgcych sytuacjach:

- jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robat,
gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe

wykonanie robot, w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

- gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do

wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zostaC¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

- jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
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uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
- wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
zZ jej postanowieniami.

Z uwagi na dofinansowanie inwestycji z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow,

realizacja umowy nie moze by¢ dluzsza niz 12 miesiecy liczac od dnia jej

podpisania

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréow

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci realizacji robdét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacii
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

C) ograniczeniem zakresu robot objetych przedmiotem umowy,

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

e) wystgpienia przyczyn zwigzanych z procedurami rozliczenia dofinansowania
inwestycji ze srodkow Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.

Zmiany o0soOb przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy wskazanych przez
Wykonawce w ofercie na wniosek Wykonawcy oraz Zamawiajgcego, ktory moze
zazgda¢ od Wykonawcy zmiany o0s6b przewidzianych do realizacji przedmiotu
zamowienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, jezeli uzna, ze dotychczasowe osoby
nie wykonujg swoich obowigzkow wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany oséb
przewidzianych do realizacji przedmiotu zamoéwienia, nowe osoby muszg spetniac
wymagania okredlone wobec personelu Wykonawcy w specyfikacji warunkéw
zamoéwienia.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 2), 4) bedzie protokdt koniecznosci

zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce opisujgcy potrzebe zmiany terminu

realizacji umowy lub zmiany sposobu i zakresu realizacji swiadczenia. Z inicjatywg
sporzgdzenia aneksu do umowy moze wystgpi¢ Zamawiajgcy jak i Wykonawca.

Zamawiajgcy zobowigzany bedzie w takiej sytuacji do sporzgdzenia uzasadnienia do

zawarcia aneksu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o zmiang warunkéw

umowy wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji i informacji

uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe Zgdania zmiany i biezgcej dokumentacji koniecznej dla
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uzasadnienia zgdania zmiany.

8. W terminie 7 dni roboczych Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania
zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

9. Sitg wyzszg, o ktdérej mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub okolicznosé
o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu;
wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem umowy, ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra
nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

§13
ROZWIAZYWANIE SPOROW

1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem,
z wyktadnig lub wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w
pierwszej kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu.

2. W szczegdblnosci Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw, powstatych
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnegj
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu. Jesli spér nie zostanie rozstrzygniety w drodze
polubownej, rozstrzygany bedzie przez wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego sad

§ 14
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy Kodeksu Cywilnego (k.c.), Prawa budowlanego, Ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami oraz przepisdéw wykonawczych.

2. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy i
jeden dla Wykonawcy.

Zleceniodawca Wykonawca
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